


PRÉVISIONNEL
D'ACHATS 2024

DIRECTION EXECUTIVE
CLIENTS ET SERVICES



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
CLIENTS ET
SERVICE
(SCE)**

TRAVAUX

AUTRES

Travaux de peinture des logements libérés

Date prévisionnelle de mise en concurrence: **4^{ème} trimestre 2023**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **avril et mai 2024**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **6**

Assistant Maîtrise d’Ouvrage Plan de comptage

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **4^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **1**

Travaux peinture logements occupés (réservé insertion)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2023**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **avril et mai 2024**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **6**



Entretien des espaces verts – Patrimoine de Domofrance (hors départements 47 et 64)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **10**



Travaux de réfection partiel des réseaux hydraulique collectifs Peyregourde

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **Mars 2025**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **2**

Maintenance des ascenseurs et travaux de modernisation sur les territoires du Béarn, Pays-Basque et Sud Landes

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **Janvier 2025**
 Durée envisagée du marché : **36 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **3**

Réfection des ascenseurs de la rés. LE PARC à la Teste de Buch

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **3,5 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **1**
Analyse en cours

Maintenance et dépannage des systèmes de fermeture automatique des résidences Domofrance

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels:

Travaux et exploitation de chauffage et de la climatisation - 21 rue Dulout à Pessac

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **1**
Consultation en cours

Marché d’entretien multi-services - DOMZEN

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat: **Avril 2025**
 Durée envisagée du marché : **48 mois**
 Nombre de lots prévisionnels: **7**



DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SCE)	TRAVAUX	AUTRES
	<p>Maîtrise d'œuvre du remplacement du réseau chauffage – Quartier de Formanoir à Pessac Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p>Prestations de maintenance et dépannage des installations multi-médias des résidences de Domofrance Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots prévisionnels: 3</p>
	<p>Maîtrise d'œuvre du remplacement du réseau chauffage – Quartier de Thouars à Talence Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p>Création de jumeaux numériques énergétiques Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>
	<p>Remplacement ascenseurs rés. DARBON Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p>Exploitation thermique HHI et THA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 01/12/2024 Durée envisagée du marché : 84 mois  Nombre de lots prévisionnels: 2</p>



DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>Refection toitures terrasses multisites</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p><u>Prestation de réalisation de métrés des logements occupés patrimoine Domofrance département 64</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>
	<p><u>Mise en sécurité front rochoux Résidence BELLEVUE</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p><u>Prestation de réalisation de métrés des logements occupés patrimoine Domofrance département 47</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>
	<p><u>Remplacement des menuiseries multisites Territoire Lot et Garonne</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	<p><u>Remplacement des gardes-corps et ravalement de façades Résidence Trouville : mission maîtrise d'oeuvre</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>
	<p><u>Remplacement des gardes-corps Résidence Trouville</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	



DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>Remplacement portes de halls et sécurisation plusieurs résidences Territoire 64</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 2</p>	
	<p><u>Remplacement réseaux EU/EV Vide sanitaire Leroy, Rabelais, Boetie</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	
	<p><u>Purge / reprise épaufrures mise en sécurité garde-corps Multi résidence TRT 33</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^e trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels: 4</p>	
	<p><u>Barthes , Réfection toiture et Façades</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1- trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4. trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 8 mois Nombre de lots prévisionnels: 3</p>	



DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>GENICART rénovation façades et isolation partielle bat 52 et 53</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 4 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	
	<p><u>Refection toitures terrasses & Plots installatoin Panneaux voltaiques</u> <u>Résidence la PLANTILLE</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	
	<p><u>GAIA : remplacement Garde-corps toitures terrasses</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	
	<p><u>Le PARC : remplacement garde-corps.</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	



DIRECTION EXÉCUTIVE CLIENTS ET SERVICE (SMEB)	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>Residentialisation Bords de Garonne</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 5</p>	
	<p><u>Les Jardins Artemis / Clos de Diane, Remplacement Terrasses bois et pergolas</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 5 mois Nombre de lots prévisionnels: 1</p>	

